	 

	УТВЕРЖДАЮ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку ПСД для установки общедомового узла учёта тепловой энергии и                                                                       горячего водоснабжения и  узлов учета холодного водоснабжения МКД в р.п. Чегдомын 

	№
п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Основание для проведения работ
	2.1 Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр).
2.2 Решение внеочередного общего собрания собственников: протокол № б/н от 20.08.2015г.

	3. 
	Месторасположение объекта
	Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, 
р. п. Чегдомын, ул. Софийская, 6

	4. 
	Основные характеристики
	Технико-экономические показатели содержатся в техническом паспорте передаются Исполнителю.

	5. 
	Вид работ
	Разработка ПСД на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, узлов учета холодного водоснабжения (далее-УУ ТЭ и ГВС, УУ ХВС)

	6. 
	Стадийность проектирования
	проект (рабочая документация).

	7. 
	Источник финансирования
	Средства фондов капитального ремонта.

	8. 
	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой Подрядчику
	8.1 Технический паспорт здания.
8.2 Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения для разработки проектной документации в сфере тепловой энергии.

	9. 
	Состав работ
	Состав технических средств, разделы проекта, состав проекта должен соответствовать требованиям п.10 настоящего технического задания. 

	10. 
	Требования к разработке и составу проектной документации на технические средства учёта тепловой энергии теплоносителя и расход воды
	         10.1.  Общие требования.
1. Технические средства учета тепловой энергии,      теплоносителя и расхода воды (далее по тексту – ТС) должны быть включены в Госреестр средств измерений, иметь Свидетельство Федерального агентства по метрологии.
2. ТС должны обеспечивать достоверные измерения, определение и индикацию текущих значений расхода, температуры, давления, тепловой энергии, времени (в объеме, определенном сертификатами Госстандарта на средства измерений) и архивирование результатов измерений и вычислений.
3. Вывод результатов измерений, архивной информации, информации о нештатных ситуациях с тепловычислителей должен быть предусмотрен в автоматическом режиме, с возможностью снятия информации через автоматизированную информационную систему (далее по тексту АИС) ресурсоснабжающей организацией.
4. АИС должна обеспечить защиту информации,     поступающей с прибора узла учета, от несанкционированного доступа.
5. ТС должны обеспечивать бесперебойную работу, в том числе измерение параметров теплоносителя и вычисление потребленной объектом тепловой энергии и теплоносителя при следующих режимах функционирования системы теплоснабжения и теплопотребления:
- нормальный штатный режим;
- при работе штатных устройств автоматического регулирования, в том числе регуляторов температуры и давления (в открытых системах теплоснабжения);
-  при реально возможных расходах теплоносителя в трубопроводах, в том числе, когда расход в обратных трубопроводах превышает расход в подающих (например, в кольцевых системах теплоснабжения, при подключении генерирующих мощностей, при возможной смене направления движения теплоносителя и т.п.).
- в открытых системах теплопотребления в летний период при поступлении теплоносителя по любому из трубопроводов или по обоим с возможной сменой направления движения теплоносителя.
6. ТС на один узел учета должны иметь один тепловычислитель для схемы теплоснабжения на отопление при 4-х трубной системе ввода тепловых сетей.
7. Первичные преобразователи расходомеров должны иметь допустимые гидравлические потери.
8. При установке ТС учета в существующих системах теплоснабжения должен быть обеспечен минимальный объем изменений системы теплоснабжения здания, связанный с установкой ТС.
9. Демонтаж ТС для поверки должен производиться без демонтажа кабелей, присоединяемых к этим техническим средствам.
10. Межповерочный интервал теплосчетчика должен составлять не менее 4 лет.
11. Среднее время наработки на отказ теплосчетчика должно составлять не менее 20000 часов.
12. Срок службы теплосчетчика должен составлять не менее 12 лет.
13. Для централизованного сбора, учета, анализа, хранения и передачи информации о теплопотреблении объектами жилищного фонда необходимо предусмотреть автоматизированную систему учета потребления тепловой энергии.
14. Система должна обеспечивать автоматический дистанционный сбор и передачу данных о потребленной тепловой энергии, долговременное их хранение и автоматизацию процесса обработки этих данных для целей статистического анализа и оптимизации теплопотребления (по отдельному заданию);
15. Система должна обеспечивать передачу данных через радиомодемную связь и быть адаптирована с Интернетом.
    10.2 Разделы проектной документации:
     Раздел «Общие данные»:
· ведомость рабочих чертежей;
· лицензия проектной организации;
· договор теплоснабжения между абонентом и теплоснабжающей организацией, либо технические условия на присоединение к тепловым;
· техническое задание на проектирование от заказчика проектировщику.
     Раздел «Общие указания»:
· перечень документов для проектирования УУ ТЭ
· краткое описание объекта теплопотребления (адрес, схема подключения, система теплоснабжения, источник тепла, температурный график, расчетные нагрузки) описание места установки УУ ТЭ
· описание организации учета тепла, с указанием расчетных формул тепла, расчет при выходе из строя УУ ТЭ (возникновение нештатной ситуации), окончательная расчетная формула потребленной тепловой энергии
· описание состава приборов УУ ТЭ, конфигурация УУ ТЭ, технические данные приборов, используемые в отопительный и м/о периоды, схемы тепловычислителя и алгоритмы его работы
· подключение модема для обеспечения удаленного доступа к тепловычислителю. Тип модема должен обеспечивать беспрепятственный, в любое время суток, доступ энергоснабжающей организации к тепловычислителю для возможности проверки информации и анализа работы приборов УУ ТЭ, а также съема необходимой информации.
       Расчёты:
· Расчет диапазонов расходов теплоносителя.
· Рабочие схемы и монтажные чертежи теплового оборудования УУ ТЭ, и принципиальные электрические схемы.
· Расчет гидравлических потерь приборов УУ ТЭ.
Сводная спецификация оборудования УУ ТЭ.
Эксплуатационная документация УУ ТЭ с базой данных тепловычислителя.
10.3. Раздел «Рабочая документация на выполнение работ по капитальному ремонту».
      Состав проекта.
· Общие данные, в которых указываются источник теплоснабжения, система теплоснабжения. Краткое описание технического решения по организации УУ ТЭ, с указанием алгоритма вычисления тепловой энергии на отопительный и межотопительный периоды и алгоритм тепловой энергии с пересчетом по температуре холодной воды. Расходомеры должны охватывать расчетный диапазон расхода теплоносителя. Перечень нормативных документов
· Ситуационный план с указанием места врезки в тепловую сеть, границы балансовой принадлежности и места установки УУ ТЭ.
· Схема автоматизации. Узел учета тепловой энергии с указанием точек измерения параметров теплоносителя и их регистрации.  Так же устанавливается размер от первых фланцев задвижек до места установки УУ ТЭ (до термометра сопротивления).
· Эскизный чертеж сборочного узла для установки первичных преобразователей с указанием монтажных размеров, нормативных документов (СНиПы, ГОСТы) на сварочные швы, места отборов для измерения давления и т.д.
· Схема электрического питания с указанием места защитного зануления, заземления, технические характеристики выключателя (ток отсечки, пусковой и т.д.). (Расчет устройств защитного отключения – в прилагаемых документах).
· Схема подключения приборов УУ ТЭ, выполняется согласно инструкции и руководству по эксплуатации прибора. Выполняется с указанием точки заземления экранов кабеля и мест установки приборов – на щите КИП или по месту.
· Схема внешних проводок - указывается способ присоединения коробов для электропроводки к стене и металлорукава (гофры) к приборам КИП.
· Вид щита КИП и А - указываются размеры щита, монтажные зоны, место расположения вычислителя, нулевой шины, выключателя автоматического и т.д. Масштаб 1:10.
· План расположения приборов УУ ТЭ с указанием номеров кабеля, способом прокладки электрокоробов.
· Гидравлический расчет выполняется в соответствии с границами проектирования. 
· Техническое задание на проектирование УУ ТЭ от заказчика проектировщику с подписями и печатями двух сторон.

	11. 
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации.
	11.1 . Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:
· Гражданского Кодекса РФ;
· Градостроительного Кодекса РФ;
· Федерального закона Российской Федерации №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федерального закона Российской Федерации  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
· Федерального закона Российской Федерации № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
· ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 3262-75 * «Трубы стальные водогазопроводные»;
· ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;
· СП60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
· СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
· СП61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
· СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;      
· СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизации»;
· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
· ПБ – 10 -573 – 03 «Правило устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»
· ПУЭ  «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»;
· Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
· Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г.
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2003 г. 
· ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий.
· Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.
11.2. При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона.
11.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с заказчиком отдельным письмом.

	12. 
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	12.1. Сметный расчет должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию;
12.2. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с МДС 13-1.99, МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС81.2-99, МДС81.3-99, МДС83.1-99, нормативы накладных расходов в соответствии с МДС81-33.2004 . сметная прибыль в соответствии с МДС81-25.2001 и письма Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»;
12.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-смета» составленную базисно - индексным методом с применением территориальной сметно-нормативной базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 17.07.2015 №512-пр);
12.4. [bookmark: _GoBack]При пересчете смет в уровень текущих цен применять         индексы к элементам прямых затрат, разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования министерства строительства Хабаровского края, утвержденные по состоянию на текущий квартал межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края;
12.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется включать коэффициенты, применяемые к аналогичным работам в новом строительстве, учитывающие особенности технологии производства ремонтных работ;
12.6. Для учета влияния условий производства ремонтных работ применяются коэффициенты, указанные в таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004;
12.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по проекту;
12.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех);
12.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала. В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью;
12.10. Стоимость материальных ресурсов определять в базисном уровне цен, с последующим переводом в текущие цены с применением индексов;
12.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского края (постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 №188-пр);
12.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, в соответствии с Приказом Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты НДС – 18%;
12.13. Расходы на осуществление строительного контроля составляет 2,14 % от общей стоимости выполнения работ по капитальному ремонту (постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства).

	13 
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	13.1 Представить к договору календарный график производства работ с разбивкой по дням, согласованный с Заказчиком.
13.2 Согласовать с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, проект на установку общедомового узла учёта тепловой энергии.

	15.
	Требования по объему гарантий качества работ
	Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков.

	16.
	Иные требования
	16.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке.
16.2. Проектная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть в формате *doc., *.xlsx; локальный сметный расчет в формате *xml).

	17.
	Особые условия
	· Исполнитель должен иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
· Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания.
· В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.



Согласовано:
        
		Начальник управления технического заказа               _______________ (А.Л.  Шишкин)
                                                                                                            «___» _____________ 2016г.
		Начальник управления технического заказа               _______________ (С.А. Козлов)
                                                                                                            «___» _____________ 2016г.

       	 Начальник отдела строительного контроля                  _______________ (С.С. Невидомский)
                                                                                                            «___» _____________ 2016г.

	      Начальник производственно-технического отдела      _______________ (Е.С. Сорокина)
                                                                                                            «___» _____________ 2016г.
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