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УТВЕРЖДАЮ:
Директор НО «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта»

__________________А.В. Сидорова
                                                                                             М.П.

«01» ноября 2016 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОТКЫТОГО КОНКУРСА №2016/04/526

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов, расположенных по адресам:
г. Амурск, пр-т Строителей, д. 60; пр-т Строителей, д. 70.























г. Хабаровск
2015 год



В соответствии со ст. 4.7 Постановления Правительства Хабаровского края от 26.08.2014 N 290-пр «Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» и разделом 4 Конкурсной документации, вносятся изменения в извещение и конкурсную документацию:  

1. Извещение о проведении открытого конкурса изложить в новой редакции от 01 ноября 2016 года, согласно приложению № 1 к настоящим изменениям в текстовом файле, а именно:
1.1 Абзац 1 пункта 3 «Срок выполнения работ» извещения о проведении открытого конкурса изложить:
«Не более 80 календарных дней с 05.06.2017 г.»;
2 Конкурсную документацию изложить в новой редакции от 01 ноября 2016 года, согласно приложению № 2 к настоящим изменениям в текстовом файле, а именно:
2.1 Пункт 2 «Срок выполнения работ» конкурсной документации изложить:
«Не более 80 календарных дней с 05.06.2017 г.
Указанный период включает срок на: выполнение работ согласно Технического задания, дефектных ведомостей, локальных сметных расчетов, приемку выполненных работ комиссий с участием заказчика, представителей органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом и лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.».
[bookmark: _GoBack]2.2 Пункт 2 Приложения № 4 к конкурсной документации изложить: 
«Срок оказания услуг и (или) выполнения работ составляет _______________ 
                                                                                                                                                                                                  (цифрами)   
(__________________________________) календарных дней с 05.06.2017 г.».
                                 (прописью)
3  Проект договора изложить в новой редакции от 01 ноября 2016 года, согласно приложению № 3 к настоящим изменениям в текстовом файле, а именно:
3.1. Пункт 8.2 проекта договора изложить: 
«Срок выполнения работ по договору: в течение ___ календарных дней с 05.06.2017 г.:
- начало: с    «___» ___________2017 г.
- окончание: «___» ___________2017 г. ».
2.3. Пункт 11.1 проекта договора изложить:
«Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или перечисления заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения договора в размере 10 % от цены договора, указанной в п. 2.1. настоящего договора, что составляет ___________ (___________) рублей __ копеек не позднее чем за 5 рабочих дней до 05.06.2017 г.».
3. Иные положения конкурсной документации, приложений к ней и извещения, не затронутые настоящим Изменением, остаются неизменными.





