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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На выполнение работ по  замене (модернизации) лифта и 

лифтового оборудования в г. Амурске
1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене (модернизации) лифта и лифтового оборудования.
2. Количество выполняемых работ: выполнение работ в соответствии с техническим заданием, в полном объеме. 

3. Место выполнения работ: в соответствии с адресным перечнем: 
· г. Амурск, пр. Победы, 15 – г/п 400 кг., 9 этажей, 1 подъезд. 
4. Виды выполняемых работ: замена (модернизация) лифта и лифтового оборудования. 
5. Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договора. 

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: в соответствии с действующими нормами и правилами. 

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности, санитарных, противопожарных норм.
8. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ: в соответствии с условиями договора.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче работ: Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, паспорт лифта, декларацию о соответствии согласно условиям договора. 

10. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации оборудование и материалы. Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты и дефекты, образовавшиеся в следствии некачественного выполнения самих работ, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. 

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок эксплуатации оборудования и материалов должен соответствовать паспортным данным, гарантийный срок на строительно-монтажные работы - в соответствии с договором. Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправных материалов и оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку материалов, оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации материалов и оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации материалов и оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. Передача материалов и оборудования по гарантии и его возврат Заказчику оформляются соответствующим Актом, подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, с уведомлением Подрядчиком организации, обслуживающей лифт и лифтовое оборудование.

12. Общие требования к качеству, техническим характеристикам материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 

Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов и оборудования. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Стоимость материалов и оборудования при составлении Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с данными Актами. 

Работы по замене лифтового оборудования должны быть выполнены в полном объеме, согласно Техническому заданию, локальному сметному расчету, дефектно ведомости, с учетом Заключения оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», Паспорта лифта, подлежащего замене на объекте и условий договора, в том числе:

· перед началом работ произвести обмерные работы шахты лифтов;

· Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов);
· осуществить доставку на объект материалов и нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтов;

· осуществить пуско-наладку лифтового оборудования;

· выполнить монтаж электрического освещения шахты лифта и машинного помещения;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации (при наличии);

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей диспетчерской связи;

· произвести все необходимые надписи в соответствии с нормативно-техническими актами на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· осуществить прокладку новой электропроводки освещения в машинном помещении с установкой новых светильников и необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· произвести строительно – отделочные работы по шахте, приямкам и в машинном помещении в т.ч.: покраска пола приямка шахты лифта, чистка лифтового оборудования, покраска сварных швов, полосы заземления и закладных деталей, установка (замена) новой металлической двери в машинном помещении, установка коробов в местах прохождения канатов в перекрытии машинного помещения, установка обрамлений дверей шахты.

· провести полное техническое освидетельствование после выполнения монтажных работ. Перед проведением технического освидетельствования Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об окончании работ по монтажу лифта и лифтового оборудования, и не приступать к проведению технического освидетельствования до момента приемки данного этапа работ Заказчиком с составлением Акта смонтированного оборудования. Заказчик обязуется явиться на приемку данного этапа работ в течение 3 рабочих дней.
· осуществить декларирование соответствия установленных лифтов по техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/20110, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824).

Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
Подрядчик должен перед использованием материалов и оборудования предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую страну происхождения материалов и оборудования, а также копии документов, подтверждающие соответствие данных материалов и оборудования требованиям законодательства РФ.

На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены и представлены акты:

· освидетельствования скрытых работ;

· на сварочные работы;

· ручной балансировки.

Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты. 

Общие требования к выполнению работ:

· проведение ремонтно-строительных работ должно обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие лифтового оборудования с необходимым качеством и в установленные сроки;

· Подрядчик, выполняющий работы, должен обеспечивать Объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарными графиками производства работ; 

· производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-строительных работ в полном соответствии с настоящим техническим заданием;

· Подрядчик в период исполнения договора должен обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству выполненных работ;

· Подрядчик, должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на Объектах, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов;

· Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за работы на Объектах;

· Подрядчик, должен обеспечить на Объектах наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, для выполнения работ в установленные сроки; 
· все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком;

· экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов;

· при осуществлении замены лифтов и лифтового оборудования и связанных с ними работ, Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования;

· До даты приемки выполненных работ (подписания и согласования уполномоченными лицами Комиссионного акта о приемке работ, подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по соответствующему многоквартирному дому), вывести с территории объектов оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, используемое в процессе выполнения работ, строительный мусор и металлолом в соответствии с действующими требованиями.
Порядок выполнения работ определяется календарными графиками производства работ по каждому многоквартирному дому, которые являются неотъемлемой частью договора, утвержденными Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Подрядчик должен предоставить календарный график производства работ с разбивкой по дням. 

Требования к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ:

· технология и методы производства работ – в полном соответствии с договором, настоящим техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами, иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;
· работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производится минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов;

· все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, с присутствием на площадке ответственного руководителя;

· руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. На Объектах должны вестись журналы проверки техники безопасности и охраны труда;

· требуемое качество и надежность выполняемых работ должен обеспечивать Подрядчик путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ;

· если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования;

· контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;

· производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ;

· Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при выполнении работ по капитальному ремонту ставить в известность Заказчика. 

По окончании работ Подрядчик проводит испытания лифтов и предоставляет Заказчику Акты полного технического освидетельствования лифтов, декларацию о соответствии в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Подрядчик несет ответственность за безопасность, объем, последовательность и за достоверность результатов проведения полного технического освидетельствования и электроизмерительных работ. При полном техническом освидетельствовании и электроизмерительным работам, лифты должны быть подвергнуты осмотру, проверкам, и испытаниям. Приемка выполненных работ осуществляется Комиссией на Объектах, совместно с Подрядчиком, с оформлением комиссионного акта о приемке работ, КС-2, КС-3. При приемке лифты должны быть чистыми. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

Согласовано:

1. Заместитель директора                                                  _______________ (____________)

                                                                                                         «___» _____________ 2015г.
2. Начальник управления технического заказа               _______________ (_____________)

                                                                                                          «___» _____________ 2015г.3.           3. Начальник отдела строительного контроля                  _______________ (_____________)

                                                                                                          «___» _____________ 2015г.

