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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения.
	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	1.1. Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Основание для проведения работ
	2.1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр).

2.2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

	3. 
	Месторасположение объекта
	3.1. г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 2/2 

	4. 
	Вид работ
	4.1. Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения.

	5. 
	Состав работ
	5.1. Работы выполнять согласно дефектной ведомости, локальных сметных расчетов, технических заданий.

	6. 
	Условия выполнения работ
	6.1. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.

6.2. Уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ, освидетельствование скрытых и приемке выполненных работ. 

6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ.

6.4. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
6.5. Назначить лицо, ответственное за производство работ. Копию приказа предоставить заказчику.
6.6. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1м*1,5м.
6.7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.

	7. 
	Основные требования к выполняемым работам и применяемым материалам
	7.1 Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения выполнить в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- СП 30.13330.2012 «Внутренний трубопровод и канализация зданий» 
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»

- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренний канализации на 
- ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» 

- ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»; 

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

- СНиП 21—01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

  Испытывать трубопровод следует при положительной температуре и не ранее чем через 16 ч. после сварки последнего соединения. Расчетное давление в трубопроводе и время испытания следует назначать согласно СП 73.13330.2012.
По окончании испытаний производится промывка трубопровода водой в течении 3ч.

- Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской федерации, государственным стандартам и техническим условиям.

Используемые материалы, оборудование, конструкции и детали преимущественно должны быть произведены на территории Дальневосточного федерального округа, Российской Федерации и странах Таможенного союза. 

- Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не позднее срока их поставки на строительный участок для использования в работах 

	8. 
	Требования к исполнительной документации
	8.1. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006 утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору от 26 декабря 2006г. № 1128, которые определяют состав и порядок ведения исполнительной документации при капитальном ремонте объектов. 
8.2. Исполнительная документация передаётся в адрес Заказчика в бумажном виде в 3 экз. и 3 экз. на электронном носителе (в формате *.pdf и *,dwg (графическая часть), * .doc., * xlsx (текстовая часть).

	9. 
	Требования к охране труда и технике безопасности 
	9.1. Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: 
· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

· Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 №2862).

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7).

9.2.    Подрядчик обязан обеспечить безопасность 
     выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

9.3.   Подрядчик до начала производства работ обязан  предоставить Заказчику:

· приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды;

К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование    в случаях, установленных   правовыми актами в области строительства.
9.4. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. 

9.5. Подрядчик при проведении работ должен руководствоваться типовыми технологическими картами производства работ по капитальному ремонту, разработанными в установленном порядке. 

9.6.  Подрядчик обязан обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, обеспечить своевременный вывоз отходов строительных работ. 

При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиП 12.01-2004 «Организация строительства». 

В процессе производства работ по строительству необходимо соблюдать требования к безопасности труда, установленные: 

· СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);
· СНиП от 17.09.2002 №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительство производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123).
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

	10. 
	Требование о контроле качества и приёмки выполненных работ 
	10.1.       Строительный контроль проводиться: заказчиком либо организацией, привлеченной заказчиком по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ дефектной ведомости и локально-сметному расчету).

10.2.   Функции строительного контроля вправе осуществлять работники Подрядчика и Заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

10.3. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта и достоверности документирования его результатов; 

б) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договоров. 
10.4 Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

	11. 
	Особые условия 
	· Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
· Проводимый капитальный ремонт  не должен приводить к изменениям архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
· Прокладку магистралей и стояков проводить по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы. 
·  Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
· Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-техническим, противопожарным, и других норм, действующих на территории РФ.



Согласовано: 
1. Начальник отдела строительного контроля                    _______________ (____________)
                                                                                                 «___» __________________2015 г.
2. Начальник управления технического заказа                   _______________ (____________)

                                                                                                 «___» __________________ 2015г.

3. Заместитель директора                                                     ________________ (___________)

                                                                                                 «___» __________________ 2015г.
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