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Врио директора Некоммерческой Организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Хабаровском крае»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем водоотведения, холодного водоснабжения.
	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	1.1. Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Основание для проведения работ
	2.1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр).

2.2. Краткосрочный план реализации в 2015 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр.

2.3. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

	3. 
	Месторасположение объекта
	3.1. р.п. Солнечный, ул. Подгорная, 20

	4. 
	Вид работ
	4.1. Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения, холодного водоснабжения.

	5. 
	Состав работ
	5.1. Работы выполнять согласно дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов.

	6. 
	Условия выполнения работ
	6.1. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.

6.2. Уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ, освидетельствование скрытых и приемке выполненных работ. 

6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ.

6.4. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
6.5. Назначить лицо, ответственное за производство работ. Копию приказа предоставить заказчику.
6.6. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1м*1,5м.
6.7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.

	7. 
	Общие требования к выполнению работ
	7.1. Работы выполнять согласно дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов.

7.2. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических и иных нормативных правовых актов.

7.3. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве.

7.4. Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

	8. 
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	8.1. Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить освидетельствование скрытых и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Вести общий журнал работ. Оформить акты освидетельствования скрытых работы. Оформить фото фиксацию скрытых работ.

8.2. Представить в течении 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора на согласование Заказчику календарный график производства работ с разбивкой по дням.
8.3. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны.  Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов.

	9. 
	Требования к проектной документации
	9.1. Проектная документация не требуется.

	10. 
	Требования по объему гарантий качества работ
	10.1. Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

	11. 
	Иные требования
	11.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.

11.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке.


Согласовано:
1. Начальник управления технического заказа   _______________ ( _____________)

                                                                                  «___» _____________ 2015г.
3.  Начальник отдела строительного контроля    _______________ ( ____________)

                                                                                  «___» ______________2015г.
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