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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На выполнение работ по замене (модернизации) лифтового оборудования в г. Хабаровске
1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене (модернизации) лифтов и  лифтового оборудования.
2. Количество выполняемых работ: выполнение работ в соответствии с техническим заданием, в полном объеме. 

3. Место выполнения работ: в соответствии с адресным перечнем: 
· г. Хабаровск, ул. Семашко, д. 20 – 6 лифтов, г/п 400 кг, 10 этажный дом.
4. Виды выполняемых работ: Замена (модернизация) лифтов и  лифтового оборудования. 
5. Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договора. 

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: в соответствии с действующими нормами и правилами. 

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности, санитарных, противопожарных норм.
8. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ: в соответствии с условиями договора.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче работ: по завершении и на момент сдачи Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, паспорта лифтов, декларации о соответствии. 

10. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации оборудование. Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты и дефекты, образовавшиеся в следствии некачественного выполнения самих работ, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. 

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным данным, гарантийный срок на строительно-монтажные работы - в соответствии с договором. Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. Передача оборудования по гарантии и его возврат Заказчику оформляются соответствующим Актом, подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
12. Общие требования к качеству, техническим характеристикам материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 

Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов и оборудования. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Стоимость материалов и оборудования при составлении актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. 

Работы по замене (модернизации) лифтового оборудования должны быть выполнены в полном объеме, согласно техническому заданию, локальному сметному расчету, старому заключению по результатам оценки соответствия лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и условий договора:

· перед началом работ произвести обмерные работы шахты лифтов;
· осуществить доставку на объект материалов и нового лифтового оборудования;
· провести работы по замене (модернизации) лифтов и лифтового оборудования;

· осуществить пуско-наладку лифтового оборудования;

· выполнить монтаж электрического освещения шахты лифта и машинного помещения;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации (при наличии);
· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей диспетчерской связи;
· произвести все необходимые надписи в соответствии с нормативно-техническими актами на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;
· осуществить прокладку новой электропроводки освещения в машинном помещении с установкой новых светильников и установкой необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· произвести строительно – отделочные работы по шахте, приямкам и в машинном помещении в т.ч.: покраска пола приямка шахты лифта, чистка лифтового оборудования, покраска сварных швов, полосы заземления и закладных деталей, установка (замена) новой металлической двери в машинном помещении, установка коробов в местах прохождения канатов в перекрытии машинного помещения, установка обрамлений дверей шахты.
· провести полное техническое освидетельствование после выполнения монтажных работ.
· осуществить декларирование соответствия установленных лифтов по техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/20110, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824).
Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
Подрядчик должен перед использованием материалов и оборудования предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую страну происхождения материалов и оборудования, а также копии документов, подтверждающие соответствие данных материалов и оборудования требованиям законодательства РФ.

На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены и представлены акты:

· освидетельствования скрытых работ;

· на сварочные работы;

· ручной балансировки.
Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты. 

Общие требования к выполнению работ:

· проведение ремонтно-строительных работ должно обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата-ввода в действие лифтового оборудования с необходимым качеством и в установленные сроки;

· Подрядчик, выполняющий работы, должен обеспечивать Объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарными графиком производства работ; 

· производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-строительных работ в полном соответствии с настоящим техническим заданием;

· Подрядчик в период исполнения договора должен обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству выполненных работ;

· Подрядчик, должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на Объектах, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов;

· Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении, ответственного за работы на Объектах;

· Подрядчик, должен обеспечить на Объектах наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, для выполнения работ в установленные сроки; 
· все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком;

· экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов;
· при осуществлении замены (модернизации)  лифтов и лифтового оборудования и связанных с ними работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования;

· Подрядчик, должен в 3-х дневный срок со дня подписания комиссионного акта о приемке работ по каждому завершенному ремонтом Объекту, обязан вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.
Порядок выполнения работ определяется календарным графиком производства работ, утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Подрядчик должен предоставить календарный график производства работ с разбивкой по дням. Требования к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ:

· технология и методы производства работ – в полном соответствии с договором, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами, иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;
· работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производится минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов;
· все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, с присутствием на площадке ответственного руководителя;

· руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. При производстве работ должны вестись журналы проверки техники безопасности и охраны труда;

· требуемое качество и надежность выполняемых работ должен обеспечивать Подрядчик путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ;

· если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования;

· контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;

· производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ;

· Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при выполнении работ по капитальному ремонту ставить в известность Заказчика. 
По окончании работ Подрядчик проводит испытания лифтов и предоставляет Заказчику акты полного технического освидетельствования лифтов, декларацию о соответствии в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Подрядчик несет ответственность за безопасность, объем, последовательность и за достоверность результатов проведения полного технического освидетельствования и электроизмерительных работ. При полном техническом освидетельствовании и электроизмерительным работам, лифты должны быть подвергнуты осмотру, проверкам, и испытаниям. Приемка выполненных работ осуществляется Комиссией на Объектах, совместно с Подрядчиком, с оформлением комиссионного акта о приемке работ, КС-2, КС-3. При приемке лифты должны быть чистыми. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
13. Перечень оборудования по локальному сметному расчету.

Комплект модернизации на электронный лифт 400кг.-10 остановок.

	Наименование изделий
	Количество шт.

	1.Лебедка
	1

	2. Ограничитель скорости ОС-1 м\с
	1

	3. Кронштейн ограничителя скорости
	1

	4. Станция правления УКЛ 30Ж-2 
	1

	5. Вводное устройство ВУ-1
	1

	6. Провод ПВ 3*4,0
	125

	7. Створки ДШ
	20

	8. Вызывной пост ПЛВ-4-1
	10

	9. Выключатель путевой ВПК 2111
	10

	10. Выключатель путевой ВПК 2110
	20

	11. Ролик каретки D70 с подшипниками
	40

	12. Ролик 090 с осью
	20

	13. Кронштейн УД
	2

	14. Выключатель путевой ВПЛГ-03.2.1
	4

	15. Устройство смазывающее
	4

	16. Вкладыши В-6
	4

	17.Тяга противовеса
	3

	18. Втулки и шайбы комплект сферические
	3

	19. Пружина противовеса
	3

	20. Стакан 0060400101
	1

	21. Привод ДК 400
	1

	22. Фильтр привода дверей
	1

	23. Балка ДК 400 в сборе
	2

	24. Пороги 400
	1

	25. Стяжка канатная 320 кг
	1

	26.Устройство ДУСК320
	1

	27. Пост ревизия ПКТ40
	1

	28. Выключатель путевой ВП-16
	1

	29. Кнопка и розетка в сборе
	4

	30. Площадка УД (УЛ)
	1

	31. Шунт ТО кабины
	1

	32. Щит купе кабины (компл.) г/п 400 кг
	1

	33. Потолок г/п 400
	1

	34. Штапик угловой
	1

	35. Поручень L930
	1

	36. Лист алюмин. 2,0*920*1110 (пол)
	1

	37. Плинтус кабины 400 кг
	1

	38. Порожек алюмин.
	1

	39. Домкрат маленький
	8

	40. Светильник угловой МЛ L960
	2

	41. Блок аварийного освещения
	1

	42. Пост приказной ПК-2-10.11
	1

	43. Щит (фартук) 400 кг
	1

	44. Кронштейн для фартука
	2

	45. Устройство натяжное
	1

	46. Блок приямка
	1

	47. Канат 10,5
	120

	48. Канат 7,8
	92

	49. Кабель КПЛ 18 плоский
	135

	50. Кабель КПЛ 6 плоский
	55

	51. Кронштейн подвесного кабеля
	1

	52. Электроразводка по шахте
	1

	53.Раскладки под зеркало
	2

	54. Устройство УКС1
	1

	55. Створки ДК
	2


Согласовано:
1. Заместитель директора                                                  _______________ (____________)
                                                                                                         «___» _____________ 2015г.

2. Начальник управления технического заказа               _______________ (_____________)

                                                                                                          «___» _____________ 2015г.

3. Начальник отдела строительного контроля                  _______________ (_____________)

                                                                                                          «___» _____________ 2015г.
