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Врио директора некоммерческой организации
 «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта
 многоквартирных домов в Хабаровском крае»

_______________ А.В. Сидорова

 «      » ________ 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для разработки проектной документации 

	1
	Наименование и адреса объектов
	г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, дом 44

	2
	Основные характеристики объекта 
	Технико-экономические показатели содержатся в техническом паспорте передаются Подрядчику.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное – проект (рабочая документация) 

	4
	Основания для выполнения  

работ
	Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр).

	5
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»  г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	7
	Вид ремонтных работ
	Разработка проектной документации на проведение работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу (мягкой кровли на двускатную из металлочерепицы).

	8
	Источник финансирования
	Средства фондов капитального ремонта

	10
	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой Подрядчику
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:

1. Технический паспорт здания.
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	Состав работ. 
Требования к разработке и составу проектной документации передаваемой Заказчику
	1. При разработке проектной документации должны быть решены задачи повышения энергоэфективности многоквартирного дома, создания благоприятных условий проживания граждан, применение современных материалов и оборудования, что соответствует понятию модернизации зданий при проведении капитального ремонта.
2. Раздел 1. Пояснительная записка

 Пояснительная записка должна включать в себя общие сведения об объекте ремонта: адрес, этажность, серия дома, тип ограждающих конструкций, тип кровли.

3.  Раздел 2. Сведения о технических характеристиках объекта.

 Формирование фотоотчета по итогам обследования технического состояния МКД, объем фото материалов:
- Состояние покрытия кровли снаружи, текущее состояние наплавляемых материалов, вентиляционных каналов, примыканий к вентиляционным шахтам.

   4.  Раздел 3. Архитектурные решения.
При переустройстве  крыши проект должен включать в себя общие данные, планы кровли и чердака, планы раскладки элементов кровли, спецификацию материалов, схемы расположения элементов стропил.

   5.  Раздел 4. Конструктивные решения.
Отдельно для устройства вентилируемой кровли разработать конструктивные узлы соединений стропильной системы, устройство слуховых окон, соединение связей, жесткостей и распорок.
   6. Раздел 5. Проект организации капитального ремонта.
Проект организации капитального ремонта  (ПОКР) должен включать в себя обоснования, усложняющие условия производства работ, перечень используемых нормативных документов, указания по дальности перевозки и утилизации строительного мусора, данные о демонтируемых элементах здания (количество и объем) и способы проведения демонтажных работ в условиях заселенного здания,  прочие комментарии к предстоящим работам, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период проведения капитального ремонта.

   7. Раздел 6. Ведомость объема работ.
- Наименование работ и способы их устранения;

- Единицы измерения и объемы работ.
    8. Раздел 7. Сметная документация.
При разработке сметной документации учитывать размер предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 16.07.2015 № 195-пр.

- сметы по видам работ составляются в соответствии с МДС 81-35.2004;

- при составлении смет Подрядчик должен использовать территориальную сметно-нормативную базу Хабаровского края (ред. 2009 г. с дополнениями и изменениями №1, 2); 
- при пересчете в уровень текущих цен применять индексы к элементам прямых затрат, разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования министерства строительства Хабаровского кря утвержденные протоколом № 32 от 18.08.2015 межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края.
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по проекту.

Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).

Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала. В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью.

Стоимость материальных ресурсов определять в базисном уровне цен, с последующим переводом в текущие цены с применением индексов.

-учесть переход от первой зоны строительства (г. Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского края;

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими рекомендациями в строительстве.

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%;

- строительный контроль в размере 2,14%;

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.

Основной комплект сметной документации должен содержать:

1.
 Локальные сметы.

2.
 Пояснительная записка.      MERGEFIELD Визуальное_обследование_3 
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	Основная нормативная документация по разработке проектной документации. 
	1. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:

· Гражданского Кодекса РФ;
· Градостроительного Кодекса РФ;
· Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008     «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции, действующей на данный момент;
· Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции, действующей на данный момент;

· СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

· СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
· СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80»;
3. При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона.
4. Применяемые материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом.

	13
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	· Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 

· Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости).

	14
	Особые условия 
	· Подрядчик должен иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
· В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Подрядчик руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).

· При разработке проектной документации изучить и проанализировать имеющуюся проектно-техническую и архивную документацию.
· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.
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	Количество экземпляров проектной и рабочей документации, выдаваемых Заказчику
	Количество экземпляров документов:
Проектная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc., *.xlsx., *Excel., *Xml.,  «Гранд-смета».


Согласовано:
1. Начальник отдела строительного контроля _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2015г. 

2. Начальник управления технического заказа _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2015г. 
3. Заместитель директора                                   _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2015г.
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