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ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
проектной документации по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома в г. Хабаровск
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	Наименование и адреса объектов
	г. Хабаровск, ул. Большая, д. 4.
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	Основные характеристики объекта 
	Технико-экономические показатели содержатся в техническом паспорте передаются Исполнителю.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное – проект (рабочая документация) 
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	Основания для выполнения  

работ
	1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края                от 30.12.2013 № 479-пр);

2. Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений МКД №8 от 05.12.2015.
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	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»           г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.
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	Вид ремонтных работ
	Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД
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	Источник финансирования
	Средства фондов капитального ремонта
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	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Подрядчику»
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:

1. Технический паспорт здания. 
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	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации передаваемой «Заказчику»
	Общие требования

     Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.
     Выполнить обследование объекта проектирования:

· измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;

· характеристики существующего оборудования.
      В состав отчета об обследовании объекта капитального ремонта входит:

· дефектная ведомость;

· фотоотчет.
       Дефектная ведомость и фотоотчет отражает фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов отделки и конструкций.

        На основании результатов обследования выполнить разработку проектной документации в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту инженерных систем МКД.
         В проектной документации отобразить требования            безопасности и охраны труда.
         Состав проектной документации:

     1.Раздел «Пояснительная записка»;
     2.Раздел «Архитектурно-строительные решения»;     
     3.Раздел «Проект организации капитального ремонта»;

     4.Раздел «Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»;
      Проектная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc., *.xlsx). MERGEFIELD Визуальное_обследование_3 
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	Основная нормативная документация по разработке проектной документации. 
	1. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:

· Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

· Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· ФЗ №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

· ФЗ №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

· СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные.      Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; 

· СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение; 

· СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности.

· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 

· ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия; 

· ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. 
· СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

· СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизации»; 

· ПБ-10-573-03 «Правило устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» 

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»
2.  При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона.
3.  Применяемые оборудование и материалы согласовать с заказчиком отдельным письмом. 
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	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	      При разработке сметной документации учитывать размер предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 16.07.2015   № 195-пр.
- сметы по видам работ составляются в соответствии с МДС 81-35.2004;

- при составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную сметно-нормативную базу Хабаровского края (ред. 2014 г.);

- при пересчете в уровень текущих цен применять         индексы к элементам прямых затрат, разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования министерства строительства Хабаровского кря утвержденные протоколом   № 32 от 18.08.2015 межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края.
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по проекту.

      Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).

      Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала. В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью.

      Стоимость материальных ресурсов определять в базисном уровне цен, с последующим переводом в текущие цены с применением индексов.

-учесть переход от первой зоны строительства (г. Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского края;

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими рекомендациями в строительстве.

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%;

- строительный контроль в размере 2,14%;

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.

      Основной комплект сметной документации должен содержать:

1.
Локальные сметы.

2.
Пояснительная записка.

       Сметная документация передается на бумажном носителе в    4 экз. и на электронном носителе (в формате XML).
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	Основная нормативная документация по разработке сметной документации.
	· МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости строительства;

· территориальная сметно-нормативная база Хабаровского края (ред. 2009 г. с дополнениями и изменениями №1, 2);

· МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;

· МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;

· постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);

· территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);

· МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

· приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);

· постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
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	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	      Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Исполнителем) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
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	Особые условия 
	      Исполнитель должен иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.

      Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.

      В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).

      Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.



Согласовано:
1. Заместитель директора                                   _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 

2. Начальник управления технического заказа _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 
3. Начальник отдела строительного контроля _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 
5

