	
	УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. директора Некоммерческой Организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»

__________________________  А.В. Сидорова
«_____» ______________ 2016 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	1.1. Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».             г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Основание для проведения работ
	2.1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр).
2.2.  Решения собственников, согласно протоколу                      № 20 от 13.02.2016 внеочередного общего собрания собственников помещений.

	3. 
	Месторасположение объекта
	Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р. п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 48

	4. 
	Вид работ
	Капитальный ремонт крыши

	5. 
	Состав работ
	Работы выполнять согласно дефектной ведомости и сметной документации.

	6. 
	Условия выполнения работ
	6.1. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.

6.2. Уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ, освидетельствование скрытых и приемке выполненных работ. 

6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ.

6.4. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
6.5. Назначить лицо, ответственное за производство работ, строительный контроль. Копию приказа предоставить заказчику.
6.6. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1,0х1,0м.
6.7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.

	7. 
	Общие требования к выполнению работ
	7.1. Работы выполнить согласно дефектной ведомости и сметной документации.
7.2. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических и иных нормативных правовых актов.

7.3. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве.

7.4. Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

	8. 
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	8.1 Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить освидетельствование скрытых и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. 

8.2 Вести общий журнал работ (согласно РД-11-05-2007), предоставить Региональному оператору общий журнал работ для скрепления печатью. 

8.3 Предоставить исполнительную документацию: 

· Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006), в 3-х экз.
· Исполнительные схемы, выполненные, согласно ГОСТ Р 51872-2002, в 3-х экземплярах.

· Предоставить сертификаты соответствия, декларация о соответствии, протоколы испытаний, паспорта, свидетельства и другие документы, удостоверяющие качество всех использованных материалов (согласно требованиями нормативно-правовых актов РФ), в 2-х экз. 

· Оформить фотофиксацию скрытых работ и двухстадийную фотофиксацию «до» и «после» производства работ (фото панорамные, цветные, по качеству чёткие) в электронном и бумажном виде.

8.4 Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны.  Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов.



	9. 
	Основная нормативная документация по ведению сметной документации.
	Сметы по видам работ, акты формы КС-2 составляются с использованием:

· территориальной сметно-нормативной базы Хабаровского края (ред. 2014 г.);

· МДС 81-35.2004 - Методика по определению стоимости строительства;

· МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;

· МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;

· постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);

· территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);

· МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

· приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);

· постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

	10. 
	Требования к проектной документации
	Проектная документация не требуется.

	11. 
	Требования по объему гарантий качества работ
	Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

	12. 
	Иные требования
	12.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.

12.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке.



Согласовано:

1. Заместитель директора                                  _______________ (  _____________ )

                                                                             «___» _____________ 2016г.

2. Начальник управления технического заказа _______________ ( _____________ )

                                                         «___» _____________ 2016г.

3. Начальник отдела строительного контроля _______________ ( _____________ )

                                                                               «___» _____________ 2016г.
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