                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о. директора некоммерческой организации
«Региональный оператор – Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском крае»

_______________ А.В. Сидорова

 «____» ________________ 2016 г.
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
проектной документации по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД, реконструкцию плоской крыши на скатную (переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу (мягкой кровли на двускатную из металлочерепицы) МКД в г. Комсомольске-на-Амуре. 
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	Наименование и адреса объектов
	г. Комсомольск-на-Амуре
1. пр-т Ленина д. 12, 

2. пр-т Ленина д.19,

3. пр-т Ленина д.21, 

4. пр-т Ленина д.26, 

5. пр-т Ленина д.32,

6. пр-т Ленина д.8;

7. пр-т Мира д.42, 

8. пр-т Мира д.44,

9. пр-т Мира д.47,

10. пр-т Мира д.45, 

11. пр-т Мира д.61, 

12. пр-т Мира д.61/2;

13. пр-т Октябрьский д.31,  

14. пр-т Октябрьский д.39;

15. ул. Кирова д53;

16. ул. Комсомольская д.42,  

17. ул. Комсомольская д.46;

18. ул. Котовского д.2,
19. ул. Котовского д.6;

20. ул. Пионерская д.55, 

21. ул. Пионерская д.70;

22. ул. Севастопольская д.44,

23. ул. Севастопольская д.54,

24. ул. Севастопольская д.62,

25. ул. Сидоренко д.32;

26. ул. Хабаровская д.48
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	Основные характеристики объекта 
	Технико-экономические показатели содержатся в техническом паспорте передаются Исполнителю.
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	Стадийность проектирования
	Одностадийное – проект (рабочая документация) 
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	Основания для выполнения  

работ
	1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края                от 30.12.2013 № 479-пр);
2. Решения собственников помещений МКД.

	5
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»           г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.
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	Вид ремонтных работ
	Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем электроснабжения, реконструкцию плоской крыши на скатную (переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу (мягкой кровли на двускатную из металлочерепицы)
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	Источник финансирования
	Средства фондов капитального ремонта
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	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Подрядчику»
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:

1. Технический паспорт здания. 
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	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации передаваемой «Заказчику»
	      Общие требования

      Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.

      Выполнить обследование объекта проектирования:

· измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;

· характеристики существующего оборудования;
      В состав отчета об обследовании объекта капитального ремонта входит:

· дефектная ведомость;
· фотоотчет.
      Дефектная ведомость и фотоотчёт отражают фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов отделки и конструкций.

       На основании результатов обследования выполнить разработку проектной документации в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту инженерных систем МКД, реконструкцию плоской кровли на скатную МКД.

       В проектной документации отобразить требования            безопасности и охраны труда.
       Состав проектной документации:

     1.Раздел «Пояснительная записка»;
     2.Раздел «Архитектурно-строительные решения»;     
     3.Раздел «Проект организации капитального ремонта»;

     4.Раздел «Сметная документация на выполнение работ по 
        капитальному ремонту»;
        Проектная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc., *.xlsx). MERGEFIELD Визуальное_обследование_3 
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	Основная нормативная документация по разработке проектной документации. 
	       1. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:

· Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

· Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· ФЗ №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

· ФЗ №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

· СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные.      Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; 

· СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение; 

· СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 

· ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия; 

· ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. 

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 17.13330.2011 «Кровли»;
· СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»;
· РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

· СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

· СНиП 21—01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание».

       2. При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона.
       3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с заказчиком отдельным письмом. 
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	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	       При разработке сметной документации учитывать размер предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 16.07.2015   № 195-пр.
- сметы по видам работ составляются в соответствии с МДС 81-35.2004;

- при составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную сметно-нормативную базу Хабаровского края (ред. 2014 г.);

- при пересчете в уровень текущих цен применять         индексы к элементам прямых затрат, разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования министерства строительства Хабаровского кря утвержденные протоколом   № 32 от 18.08.2015 межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края.
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по проекту.

      Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).

       Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала. В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью.
       Стоимость материальных ресурсов определять в базисном уровне цен, с последующим переводом в текущие цены с применением индексов:
-учесть переход от первой зоны строительства (г. Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского края;

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими рекомендациями в строительстве.

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%;

- строительный контроль в размере 2,14%;

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.

      Основной комплект сметной документации должен содержать:

1.
Локальные сметы.

2.
Пояснительная записка.

       Сметная документация передается на бумажном носителе в    4 экз. и на электронном носителе (в формате XML).
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	Основная нормативная документация по разработке сметной документации.
	· МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости строительства;

· территориальная сметно-нормативная база Хабаровского края (ред. 2014 г.);

· МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;

· МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;

· постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);

· территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);

· МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

· приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);

· постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
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	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Исполнителем) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
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	Особые условия 
	· Исполнитель должен иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.

· Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.

· В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).

· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.



Согласовано:
1. Заместитель директора                                   _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 

2. Начальник управления технического заказа _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 

3. Начальник отдела строительного контроля _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 
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