PAGE  
2

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО «Хабаровский краевой 

фонд капитального ремонта»

__________________А.В. Сидорова
                                                                                                    М.П.

«01» июля 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

ОТКЫТОГО КОНКУРСА № 2016/02/220
на право заключения договора на разработку проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка:

- ул. Клубная, д. 70;

- ул. Клубная, д. 73;

- ул. Клубная, д. 74;

- ул. Авиаторов, д. 66;

- ул. Авиаторов, д. 67;

-  ул. Авиаторов, д. 68;

- ул. Авиаторов, д. 69;

- ул. Октябрьская, д. 25;

- ул. Октябрьская, д. 46;

- ул. Октябрьская, д. 48;

- ул. Ленина, д. 13;

- ул. Первомайская, д. 7;

- пер. Первомайский, д. 3

Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Хор:

- ул. Советская, д. 7;

- ул. Вокзальная, д. 10;

- ул. Ленина, д. 11

Хабаровский край, р-н им. Лазо, с. Князе-Волконское:

- ул. Изотова, д. 9

г. Хабаровск

2016 год

В соответствии со ст. 4.7 Постановления Правительства Хабаровского края от 26.08.2014 N 290-пр «Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» и разделом 4 Конкурсной документации, вносятся изменения в извещение и конкурсную документацию:  
1. Извещение о проведении открытого конкурса изложить в новой редакции от 01 июля 2016 года, согласно приложению № 1 к настоящему изменению в текстовом файле, внеся следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ не более 20 календарных дней с даты заключения договора».
2. Приложение № 2 к конкурсной документации (Информационная карта лота № 1) изложить в новой редакции от 01 июля 2016 года, согласно приложению № 2 к настоящему изменению в текстовом файле, внеся следующие изменения:

2.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ не более 20 календарных дней с даты заключения договора».
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